

CONVENI ESPECÍFIC DE COL·LABORACIÓ núm.1 ENTRE LA FUNDACIÓ EDUCACIÓ I ART DE L'AJUNTAMENT DE VIC I EL MUSEU EPISCOPAL DE VIC

Vic, 7 de març de 2017



REUNITS

D'una part, l'Excm. Sra. Anna Erra Solà, alcaldessa Vic, en representació de la FUNDACIÓ PRIVADA EDUCACIÓ I ART (en endavant FEDUART), entitat domiciliada al carrer de les Basses, n. 3 de Vic, amb CIF G-64777725, segons l'escriptura autoritzada pel notari Esteban Bendicho Solanellas i inscrita al Registre de Fundacions Privades de la Generalitat de Catalunya amb el número 141 i 921 de protocol, en qualitat de president.

I de l'altra el MUSEU EPISCOPAL DE VIC (en endavant MEV), amb NIF núm R0800043B i domicili a Vic, Plaça Bisbe Oliba, 3 representat en aquest acte per Mn. Josep Maria Riba i Farrés, en la seva qualitat de director, nomenat en l'acta 28, de 10 de desembre de 2004, i actuant d'acord amb les facultats que li són conferides al capítol III, article 13 dels Estatuts del MEV, aprovats el dia 12 de novembre de 1999 i promulgats pel senyor bisbe de Vic, el 17 de desembre de 1999,

parts que es reconeixen mútuament la capacitat legal necessària per aquest acte,

MANIFESTEN

- 
- A) que el Museu Episcopal de Vic projecta celebrar una exposició dedicada al bisbe Oliba de Vic (971-1046), en el marc de la qual té la intenció de mostrar i difondre els darrers coneixements científics sobre l'arquitectura religiosa promoguda per aquest personatge i, concretament, sobre la catedral romànica de Vic al segle XI.
- B) que La Farinera, Centre d'Arts Visuals de Vic (en endavant FCAVV), posseeix els recursos científics, tècnics i humans necessaris per tal de realitzar reconstruccions virtuals d'edificis històrics en 3D, en suports digitals susceptibles de generar materials en altres suports
- 
- C) que segons el que es disposa en el conveni marc entre la FCAVV i el MEV signat el 3 de març de 2017, ambdues institucions tenen la voluntat d'establir un conveni específic de col·laboració que es regirà per les següents

CLÀUSULES

1. Objectiu del conveni

L'objectiu del present conveni és la col·laboració de la FCAVV en l'exposició que el MEV dedicarà l'any 2018 al bisbe Oliba mitjançant la reconstrucció digital de la catedral de Vic al

segle XI. Com a part d'aquesta col·laboració es generaran els plànols 2D i 3D de l'edifici desaparegut a partir de la direcció científica de Marc Sureda i Jubany, conservador del MEV, i de la informació que aquest aportí, que compartirà i estudiarà si s'escau amb l'equip de treball del projecte. A partir de l'aixecament de plànols es generarà l'edifici 3D amb materials i textures simulant l'arquitectura de l'època en estudi.

El resultat d'aquest treball serà un material versàtil amb el qual es podran generar impressions 2D, així com animacions 3D en forma de vídeos o altres materials interactius, el disseny i producció dels quals seran regulats, si s'escau, mitjançant altres convenis particulars.

2. Responsables

Per part del MEV, l'interlocutor del present Conveni serà el Sr. Josep Maria Riba Farrés, Director del MEV, en els apartats de gestió i coordinació del projecte, i el Dr. Marc Sureda Jubany, conservador del MEV, en els apartats científics i tècnics.

Per part de FEDUART, l'interlocutor del present Conveni serà el Sr. Antoni Bover Tañà, Director de la FCAVV, en els apartats de gestió i coordinació del projecte, el Sr. Miquel Bigas Tañà, Cap de projectes EDIP, com a tècnic d'imatge, i el Sr. Mauro Mas Pujó, responsable grups de recerca EDIP, en els apartats arquitectònics del projecte.

3. Pressupost

L'aixecament de planimetria i modelat de la catedral romànica del s. XI, segons el que es regula en els punts anteriors, es conceptualitza a nivell pressupostari i es valora de la següent manera:

- Coordinació i seguiment: 2.016€
- Recreació virtual de l'edifici: 6.048€
- Total: 9.757,44€ (8.064€ + 1.693,44€ (21% IVA))

Els eventuais convenis particulars que continuïn aquestes tasques inclouran el detall dels nous conceptes i de llurs costos.

4. Temporalització

La previsió de la temporalització per la realització d'aquest apartat del projecte seria:

- Febrer-Març del 2017. Recerca d'informació i de plànols existents de l'antiga catedral.
- Març-Abril del 2017. Primera reconstrucció plànols 2D de la catedral.
- Juny-Juliol del 2017. Primera versió de modelat 3D.
- Setembre del 2017. Versió definitiva del modelat 3D

5. Clàusules de pagament

FEDUART és responsable de la contractació del personal i del pagament del treball realitzat, seguint la normativa de contractació i de pagaments de FEDUART.

El Museu Episcopal de Vic farà el pagament de la quantitat de l'apartat 3 d'aquest document, amb els següents terminis, prèvia presentació de la factura per part de Feduart:

- 25% de la factura. 27 de març de 2017: 2.439,36€ (IVA inclòs)
- 25% de la factura. 24 de juliol de 2017: 2.439,36€ (IVA inclòs)
- 50% de la factura. 4 de desembre de 2017: 4.878,72€ (IVA inclòs)


6. Entrada en vigor i durada

El present conveni de col·laboració entrarà en vigor el dia de la seva signatura, i caducarà el dia 4 de desembre de 2017 amb el pagament de la darrera factura expressada a la clàusula 5 i el lliurament del material especificat a la clàusula 1. Eventuals pròrrogues a aquests terminis hauran de ser acordades per ambdues parts i establertes per escrit en un document que s'adjuntarà al present conveni.

7. Resolució i arbitratge

Sens perjudici del que es preveu a les clàusules anteriors, l'eventual resolució anticipada d'aquest conveni i l'arbitratge d'eventuals discrepàncies, si s'escau, seran regulades pel que es disposa a les clàusules pertinent del conveni marc signat entre les dues institucions i esmentat al punt expositiu C del present conveni.

Pel MEV



Sr. Josep M. Riba i Farrés, director

Per FEDUART



Excm. Sra. Anna Erra Solà, presidenta